
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 4770 - REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CRUZ E SOUSA

BDIs aplicados: 20.050000000 - 3.790000000 - 0.000000000

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 9319295-4

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 06-06-24

Composição Própria-04/2024   SINAPI-04/2024   Cotação-01/2024   Cotação-05/2024

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 75.818,19
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 6.028,39

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE,
PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

M2 4,50 462,61 2.081,75 SCH-0004-C-Composição Própria-
04/2024

385,35 20,05

1.2 LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE
DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE
1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

MES 2,00 1.277,03 2.554,06 41805-SINAPI-04/20241.063,75 20,05

1.3 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA,
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA

MÊS 2,00 696,29 1.392,58 SCH-0490-I-Cotação-01/2024580,00 20,05

2 INTERVENÇÕES - REMOÇÃO E LIMPEZA 2.759,35

2.1 RETIRADA DE MADEIRA - MOLDURA DE MADEIRA M2 4,08 44,55 181,76 100390-SINAPI-04/202437,11 20,05
M 3,312 24,6118 44087,4311RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
20,056,19

KG 0,03 0,6854 2024722,8455PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 20,0519,03

H 0,297 8,6213 8823929,0281AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0524,18

H 0,23 8,4215 8826236,6153CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,50

CHP 0,0242 0,95 9328139,2563GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

20,0532,70

CHI 0,0334 1,2783 9328238,2719GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

20,0531,88

2.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 566,58 2,43 1.376,79 99814-SINAPI-04/20242,02 20,05
H 0,089 2,4125 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

CHP 0,015 0,0299 998331,9928LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400
E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

20,051,66

2.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 12,00 31,90 382,80 97645-SINAPI-04/202426,57 20,05

H 0,2807 10,4026 8830937,0594PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,87

H 0,7936 21,5123 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

2.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 2,25 12,35 27,79 97644-SINAPI-04/202410,29 20,05

H 0,1087 4,0284 8830937,0594PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,87

H 0,3075 8,3355 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

2.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 10,88 72,63 790,21 97622-SINAPI-04/202460,50 20,05

H 0,3541 13,1227 8830937,0594PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,87

H 2,1957 59,5195 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

3 RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 1.588,00
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 75.818,19
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

3.1 TRATAMENTO DE  FISSURA COM APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA
ESPECIAL

M 100,00 15,88 1.588,00 C.P. 4940000109-Composição
Própria-04/2024

13,23 20,05

4 PINTURA INTERNA 17.285,28

4.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,
INTERNA,UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 466,76 4,59 2.142,43 88485-SINAPI-04/20243,82 20,05

L 0,1666 1,412 60858,4755SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 20,057,06

H 0,0666 2,5921 8831038,9202PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0532,42

H 0,0222 0,6018 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

4.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
INTERNA, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 466,76 15,22 7.104,09 88489-SINAPI-04/202412,68 20,05

L 0,2285 7,4202 735632,4735TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 20,0527,05

H 0,1631 6,3479 8831038,9202PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0532,42

H 0,0544 1,4746 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

4.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 333,42 5,83 1.943,84 88484-SINAPI-04/20244,86 20,05

L 0,1666 1,412 60858,4755SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 20,057,06

H 0,0927 3,6079 8831038,9202PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0532,42

H 0,0309 0,8376 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

4.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 333,42 18,28 6.094,92 88488-SINAPI-04/202415,23 20,05

L 0,2285 7,4202 735632,4735TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 20,0527,05

H 0,227 8,8349 8831038,9202PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0532,42

H 0,0757 2,052 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

5 PINTURA EXTERNA 18.980,44

5.1 APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES,
UMA DEMÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP)

M² 295,18 4,32 1.275,18 SCH-0413-C-Composição Própria-
04/2024

3,60 20,05

5.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA  EM
PAREDES - TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP)

M² 295,18 38,75 11.438,23 SCH-0412-C-Composição Própria-
04/2024

32,28 20,05

5.3 PINTURA VERNIZ, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (RESINA
ALQUÍDICA MODIFICADA), 2 DEMÃOS.

M² 108,46 27,64 2.997,83 SCH-0053-C-Composição Própria-
04/2024

23,02 20,05

5.4 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 103,65 24,56 2.545,64 102491-SINAPI-04/202420,46 20,05

L 0,16 1,3561 60858,4755SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 20,057,06

L 0,427 9,2988 734821,7771TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 20,0518,14

UN 0,01 0,1226 1281512,2571FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 20,0510,21

H 0,275 10,7031 8831038,9202PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0532,42

H 0,115 3,1173 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

5.5 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 7,00 60,30 422,10 102513-SINAPI-04/202450,23 20,05

L 0,427 9,2988 734821,7771TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 20,0518,14

UN 0,23 2,8191 1281512,2571FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 20,0510,21

H 0,96 37,3634 8831038,9202PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0532,42

H 0,40 10,8429 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

5.6 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 18,90 15,95 301,46 95305-SINAPI-04/202413,29 20,05

KG 1,1074 8,5748 388777,7432MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO 20,056,45

H 0,1541 5,9976 8831038,9202PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0532,42

H 0,0514 1,3933 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58
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6 PALCO + PISO LAMINADO 20.062,56

6.1 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA,
ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

M2 24,47 151,50 3.707,21 103913-SINAPI-04/2024126,20 20,05

M 0,0513 0,1917 45173,7336SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,053,11

KG 0,0018 0,0372 506921,0328PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 20,0517,52

M3 0,1272 80,3865 34492632,1833CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

20,05526,60

KG 0,40 6,0025 4240915,0062AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO 20,0512,50

M 0,0642 2,9064 4361445,2949TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

20,0537,73

H 0,032 1,1719 8826236,6153CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,50

H 0,0652 2,4162 8830937,0594PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,87

H 0,0951 2,5792 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

CHP 0,0043 0,049 9528211,4047DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP -
CHP DIURNO. AF_05/2023

20,059,50

KG 2,20 35,602 9709016,1827ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
TELA Q-138. AF_09/2021

20,0513,48

M2 1,00 4,0817 971134,0817APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 20,053,40

KG 0,0234 1,6485 9711570,5294APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO. AF_04/2022

20,0558,75

KG 0,526 14,4794 9711627,5275BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

20,0522,93

6.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO HIDROSEAL LINHA
VISION (AC-5) QUICK STEP COM ÁREA DE 83,97M². RODAPÉ COM 8CM
BORDE QUICK STEP BR COM 36METROS. INCLUSO PERFIS DE ALUMÍNIO,
MANTA,LONA E MÃO DE OBRA.

UN 1,00 16.355,35 16.355,35 SCH-0513-I-Cotação-05/202413.623,78 20,05

7 SERVIÇOS DIVERSOS 6.007,11

7.1 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 7,00 59,50 416,50 94231-SINAPI-04/202449,56 20,05

310ML 0,198 8,7426 14244,1544SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 20,0536,78

KG 0,006 0,1217 506120,2885PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 20,0516,90

KG 0,0012 0,1154 510496,148REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025
UNIDADES)

20,0580,09

KG 0,045 9,2011 13388204,4692SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 20,05170,32

M 1,05 30,4669 4087329,0161RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM 20,0524,17

H 0,207 5,6112 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

H 0,112 4,0592 8832336,2431TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,19

CHP 0,0132 0,5182 9328139,2563GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

20,0532,70

CHI 0,0183 0,7004 9328238,2719GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

20,0531,88

7.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE (MARQUISE) COM MEMBRANA À BASE
DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 12,20 60,37 736,51 98554-SINAPI-04/202450,29 20,05

KG 1,20 35,5972 4314729,6644MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE 20,0524,71

H 0,1286 3,6527 8824328,4038AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,66

H 0,5703 21,135 8827037,0594IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,87

7.3 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO,
FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 1,11 751,42 834,08 4922-SINAPI-04/2024625,92 20,05

7.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 15,69 112,81 1.769,99 103324-SINAPI-04/202493,97 20,05
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M 0,42 1,7244 345474,1057TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA

15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
20,053,42

CENTO 0,01 0,5207 3739552,0657PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 20,0543,37

UN 13,60 57,9601 375934,2618BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X
19 X 39 CM (L X A X C)

20,053,55

M3 0,0118 9,1175 87292772,6658ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,05643,62

H 0,86 31,8711 8830937,0594PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,87

H 0,43 11,6561 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

7.5 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 31,38 5,89 184,83 87879-SINAPI-04/20244,91 20,05

M3 0,0037 2,6912 87313727,3589ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,05605,88

H 0,0681 2,5237 8830937,0594PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,87

H 0,0255 0,6912 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

7.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 31,38 47,38 1.486,78 87529-SINAPI-04/202439,47 20,05

M3 0,0304 23,489 87292772,6658ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,05643,62

H 0,4724 17,5069 8830937,0594PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,87

H 0,2362 6,4027 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

7.7 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,35 132,97 578,42 98689-SINAPI-04/2024110,76 20,05
M 1,00 106,8565 20232106,8565SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS

EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM
20,0589,01

KG 1,29 3,0818 375952,389ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20,051,99

H 0,547 15,6485 8827428,6079MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,83

H 0,273 7,4003 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

8 LIMPEZA 3.107,06

8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 456,25 6,81 3.107,06 99804-SINAPI-04/20245,67 20,05
L 0,006 0,098 4432916,3388DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO 20,0513,61

H 0,248 6,7226 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

75.818,19Total Geral

LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223

ART:  9319295-4

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura
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